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OPRACOWANIE - OPIS PRAC  
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest remont, przebudowy i rozbudowy części i I-go piętra, 
fasady, wraz z zagospodarowaniem terenu przychodni Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa-Targówek przy ul. 
Remiszewskiej.  
Podział powierzchni oraz ich funkcja zostały opracowane na podstawie wytycznych 
Użytkownika.  
 
 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 Parter   
Lp. Nazwa powierzchnia Wyk. posadzki Powierzchnia m2 

 REHABILITACJA   
2.1.1. Fizykoterapia wykładzina pcv 66,6 
2.1.2. W.C. męski gres 5,0 
2.1.3. Hydro wykładzina pcv 10,6 
2.1.4. Pokój wykładzina pcv 11,6 
2.1.5. Masaż wykładzina pcv 10,5 
2.1.6. Klatka schodowa gres 10,2 
2.1.7. Pom. Gosp. gres 2,0 
2.1.8. Pokój wykładzina pcv 11,6 
2.1.9. Fizjoterapia wykładzina pcv 76,6 

2.1.10. W.C. damski gres 5,2 
2.1.11. Krioterapia wykładzina pcv 6,2 
2.1.12. Szatnia męska gres 6,8 
2.1.13. W.C. męski gres 5,5 
2.1.14. Szatnia damska gres  8,3 
2.1.15. W.C. damski gres 5,5 
2.1.16. Komunikacja gres 52,8 
 D.D.O.M.   
2.1.17. Komunikacja gres 11,7 
2.1.18. Szatnia gres 7,3 
2.1.19. W.C. męski gres 5,5 
2.1.20. Dostawa gres 5,7 
2.1.21. Przyg. i wydaw. posiłków gres 13,8 
2.1.22. Komunikacja gres 23,5 
2.1.23. W.C. damski gres 4,2 
2.1.24. Sala spotkań i jadalnia wykładzina pcv 45,0 
2.1.25. Aneks kuchenny gres 13,0 
2.1.26 Pokój pielęgniarek wykładzina pcv 5,5 

   430,2 
 Rozbudowa Poczekalnia wykładzina pcv 23,6 

   453,8 
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 Piętro   
Lp. Nazwa powierzchnia Wyk. posadzki Powierzchnia m2 

 D.D.O.M.   

2.2.1 Sala wypoczynkowa wykładzina pcv 13,0 
2.2.2 Sala klubowa wykładzina pcv 22,5 
2.2.3 Komunikacja gres 11,0 
2.2.4 W.C. gres  7,7 
2.2.5 Klatka schodowa gres 20,8 

   75,0 
  Suma etap 2: 528,8 
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW – ETAP 2 
PROJEKT PRZETARGOWY ARCHITEKTURY 

Lp. Tytuł Nr rysunku Skala 
 P.P. PZT   
01 MAPA SASADNICZA BEZ 1:500 
02 PLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY 14-PP-A-IST-PS 1:500 
03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14-PP-A-P-PZT 1:200 
 P.P. D.D.O.M. I REHABILITACJA   
04 RZUT PARTERU ISTNIEJĄCY 14-PP-A-IST-R-01 1:100 
05 RZUT PIĘTRA ISTNIEJĄCY 14-PP-A-IST-R-02 1:100 
06 RZUT DACHU ISTNIEJĄCY 14-PP-A-IST-R-03 1:100 
07 RZUT PARTERU PROJEKTOWANY 14-PP-A-P-R-01 1:50 
08 RZUT PIĘTRA PROJEKTOWANY 14-PP-A-P-R-02 1:50 
09 RZUT DACHU PROJEKTOWANY 14-PP-A-P-R-03 1:50 
10 PRZEKRÓJ D - D 14-PP-A-P-P-01 1:50 
11 PRZEKRÓJ E – E 14-PP-A-P-P-02 1:50 
12 PRZEKRÓJ F - F 14-PP-A-P-P-03 1:50 
13 RZUT PARTERU WYBURZENIA  14-PP-A-WYB-R-01 1:100 
14 RZUT PIĘTRA WYBURZENIA 14-PP-A-WYB-R-02 1:100 
15 RZUT DACHU WYBURZENIA  14-PP-A-WYB-R-03 1:100 
16 RZUT PARTERU MONTAŻ  14-PP-A-MON-R-01 1:100 
17 RZUT PIĘTRA MONTAŻ 14-PP-A-MON-R-02 1:100 
18 RZUT DACHU MONTAŻ   14-PP-A-MON-R-03 1:100 
19 RZUT PARTERU PRACE REMONTOWE  14-PP-A-PR-R-01 1:100 
20 RZUT PIĘTRA PRACE REMONTOWE 14-PP-A-PR-R-02 1:100 
21 RZUT DACHU PRACE REMONTOWE   14-PP-A-PR-R-03 1:100 
22 ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN 14-PP-A-PR-Z 1:100 
 P.P. FASADY   
23 FASADA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA 14-PP-A-P-F-01 1:100 
24 FASADA WSCHODNIA I PÓŁNOCNA 14-PP-A-P-F-02 1:100 
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OPIS KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY I REMONTU  

BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY REMISZEWSKIEJ 14 W WARSZAWIE. 
 
1. Dwubiegowe schody z parter na piętro przewidziano jako monolityczne, 
żelbetowe o konstrukcji płytowo-belkowej i grubości płyty 15 cm, z elementami 
nośnymi opartymi na ścianach budynku. Beton C20/25. Stal A-IIIN 
(B500SP). Zbrojenie płyt stropowych prętami #8 co 10cm górą i dołem. 
Po wykonaniu wyburzeń przewidzianych w projekcie, należy przystąpić do 
wykonania nowych schodów żelbetowych. Nowe schody żelbetowe, częściowo będą 
opierały się na fundamencie ukrytym w posadzce na gruncie, ścianie murowanej 
oraz na istniejącym stropie.  
 
2. Szyb windowy 
Fundament pod szyb windy projektuje się w postaci płyty żelbetowej o grubości 
30cm. zbrojony górą i dołem dwiema siatkami prętów o średnicy 12 mm i rozstawie 
oczek 20 cm ze stali AIII-N oraz betonu C20/25. Płytę należy wykonać na płycie 
podbetonu C15/20 o grubości 15cm. 
Ściany fundamentowe szybu projektuje się jako żelbetowe o grubości 20 cm 
wykonane ze stali AIII/N oraz betonu C20/25. Ściany należy zbroić dwiema siatkami 
prętów o średnicy 12 mm o rozstawie 15 cm, nad otworami drzwiowymi projektuje się 
dodatkowe wieńce o przekroju 20 x 25 cm ze zbrojeniem 4 Ø 12 mm powiązanych 
strzemionami Ø 6 co 20cm.  
Strop szybu windy projektuje się jako żelbetowy dwukierunkowo zbrojony o grubości  
20 cm zbrojony dwiema siatkami prętów Ø 12 co 20 cm.  
 
3. Wzmocnienie ścian nośnych nad projektowanymi otworami drzwiowymi i 
przejściami w ścianach 
W celu zabezpieczenia konstrukcji ściany, w której przewidziano do wykonania 
otwory drzwiowe i przejścia w ścianach należy zamontować stalowe belki N z dwóch 
wzajemnie skręconych [ 180 PE ze stali St3SX, opartych na ścianie po minimum 20 
cm poza krawędziami otworu. 
Parter 
- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dług.: 130 cm 
- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dług.: 140 cm 
Piętro 
- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dług.: 130 cm 
- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dług.: 180 cm 
- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dług.: 140 cm 
 
Kolejność wykonywania robót przy zakładaniu belek w ścianie nośnej powinna być 
następująca: 
 określenie trasy belek, przyjęto spód belek na wysokości 208 cm nad 
poziomem podłogi, 
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 wykucie po jednej stronie ściany bruzdy o wysokości przewidzianej belki 
zwiększonej o 40÷60 mm i głębokości równej szerokości półki belki + 20 mm, 
 obsadzenie "na wycisk" w wykutej bruździe (na zaprawie cementowej marki 8), 
belki stalowej, z ponawiercanymi co max. 50 cm otworami (3 sztuk) dla późniejszego 
przepuszczenia śrub skręcających M12, zastabilizowanie belki, 

 dokładne wypełnienie przestrzeni wokół końców belek (na długości oparcia 
belek na murze) twardoplastyczną zaprawą cementową, na całej długości belki 
między górną półkę belki a mur należy wprowadzić wilgotną zaprawę cementową, 
 po około 6 dniach wykucie analogicznej bruzdy po przeciwnej stronie ściany dla 
obsadzeni a przeciwległej belki, 
 wypełnienie bruzdy zaprawą cementową marki 8 i osadzenie drugiej belki 
metodą "na wycisk", 
 po stwardnieniu zaprawy przewiercenie ściany i założonej w drugiej kolejności 
belki poprzez otwory wykonane w pierwszej belce, 

 skręcenie belek śrubami M 12, 
 wykonanie projektowanego otworu o szerokości 90 cm. 
Usytuowanie belek przedstawiono na rys. 1, 2 i 3. 

 
4. Szacht instalacyjny w stropach, otwory wyłazu na dach i na świetlik nad 
korytarzem 
Wzmocnienie stropu w miejscu projektowanych otworów stanowić będą belki stalowe, 
wykonane z I 180, tworzące ruszt, podpierający płyty stropowe. Belki oparte będą w 
gniazdach w ścianach nośnych lub mocowane do boków podciągów poprzez blachy 
czołowe o grubości 6 mm i wymiarach 150 x 200 mm za pomocą czterech śrub 
rozprężnych M10. 
Belki należy bardzo starannie podbić pod strop w sposób gwarantujący przeniesienie 
obciążeń z pozostałej części płyt stropowych bez spowodowania ich odkształcenia. 
Usytuowanie belek przedstawiono na rys. 3  
Dla wzmocnienia stropu w obszarze projektowanych otworów instalacyjnych o 
wymiarach większych od 25 x 25 cm należy zamontować ramkę stalową, wykonaną 
z zespawanych spoiną ciągłą pachwinową o grubości 3 mm elementów [180. 
Przestrzeń między bokiem kształtownika a płytą stropową należy szczelnie wypełnić 
betonem drobnoziarnistym. 
 
5. Schody zewnętrzne z parteru a poziom terenu 
Biegi schodowe i podest wejściowy oparte zostaną na betonowych ścianach 
fundamentowych, poprowadzonych prostopadle do wejścia do budynku. Ściany 
fundamentowe należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych klasy 10 o 
grubości 25 cm na zaprawie cementowej M5 lub monolityczne z betonu B-15, 
głębokość posadowienia fundamentów wynosi – 1.0 m poniżej poziomu terenu. 
Schody na poziom parteru zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe o konstrukcji 
płytowej, o biegach opartych na ścianach fundamentowych, przenoszących obciążenia 
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na podłoże gruntowe. Płyta schodów o grubości 20 cm zaprojektowana jest z betonu 
B-20 zbrojonego prętami ø 10 ze stali A III w rozstawie co 12 cm. 
Podest wejściowy do budynku zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej o zmiennej 
grubości od 20 cm w zewnętrznej części do 23 cm przy wejściu do budynku; 
wykształcony w ten sposób spadek płyty o nachyleniu 1.5 %  w kierunku „od 
budynku” zagwarantuje odprowadzenie wody opadowej z podestu.  

 
6. Dach nad budynkiem 
Nad całym budynkiem objętym opracowaniem projektuje się demontaż istniejących 
płyt korytkowych wraz ze ściankami kolankowymi o grubości 12 cm i średniej 
wysokości 1.20 m, wymurowanymi z cegły dziurawki, stanowiącymi oparcie tych płyt. 
Analiza statyczna wykazała, że demontaż istniejącego dachu spowoduje odciążenie 
stropu Akermana nad piętrem o około 2.4 kN/m2, tym samym stwarzając możliwość 
wykorzystania istniejącego stropu do oparcia urządzeń instalacyjnych I i II etapu 
(centrale wentylacyjne, agregaty skraplające). 
Według danych instalacyjnych, łączna masa zaprojektowanych na dachu urządzeń I i 
II etapu wynosi około 30 kN, co po rozłożeniu w obszarze usytuowania urządzeń 
daje wartość 0.8 kN/m2. Dodatkowe obciążenie pod centralą wentylacyjną o 
największej masie (zaprojektowanej w II etapie) wynosi 1.48 kN/m2 < 2.4 kN/m2. 
Projektowana w I etapie centrala wentylacyjna o masie 700 kg oparta zostanie na 
ramach montażowych w systemie Big Foot (np. 
http://www.wienkra.pl/produkty/akcesoria-montazowe/frame-foot-system.html), 
opartych na 8 stopach o wymiarach 305 mm x 305 mm. Rama ustawiona zostanie 
bezpośrednio na pokryciu papowym, bez mocowania stóp do podłoża. 

Obciążenie charakterystyczne przypadające na 1 stopę: 
7.0 x 0.5 /4 = 0.87 kN < 1.0 kN, tym samym spełnione zostały wymagania normy PN-
82/B-020031, określającej minimalną wartość obciążenia skupionego (1.0 kN), na 
którą musi być zaprojektowany każdy element konstrukcji, także dach budynku. 
Projektowany agregat skraplający i urządzenie vrf należy usytuować na ramach 
montażowych w tym samym systemie, opartych na 4 stopach.  
Nowe warstwy izolacji termicznej stropu, wytwarzające odpowiedni spadek dachu, 
należy wykonać o odpowiedniej twardości, umożliwiając stabilne ustawienie podpór.  
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OPIS TECHNICZNY 

Z PODANIEM SPOSOBU I JAKOŚCI WYKONANIA  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

PROJEKT ARCHITEKTURY 
 

SPIS TREŚCI 
Lp. ZAWARTOŚĆ  
I – POSTANOWIENIE OGÓLNE  
1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE  
2 – ORGANIZACJA BUDOWY  
3 – OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRAC  
4 - TESTY – KONTROLE – GWARANCJE – UBEZPIECZENIA  

 
II – ŚCIANKI DZIAŁOWE – SUFITY PODWIESZANE  
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
2 – OPIS I LOKALIZACJA PRAC  

 
III – POKRYCIE DACHOWE – IZOLACJA  
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
2 – OPIS PRAC  

 
IV – ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA   
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT  

 
 V – STOLARKA WEWNĘTRZNA  
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
ROZDZIAŁ 02 – OPIS I LOKALIZACJA PRAC  

 
VI – PŁYTKI PODŁOGOWE, PŁYTKI ŚCIENNE  
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT – PŁYTKI SCIENNE  
3 – PŁYTKI PODŁOGOWE  
4 – PRACE UZUPEŁNIAJACE  

 
VII – WYKOŃCZENIE PODŁÓG  
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT  

 
VIII – MALOWANIE, WYKOŃCZENIA ŚCIAN  
1 – WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT  

 
 IX – WINDY  
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE  
2 – OPIS URZĄDZEŃ  
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X – BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA  
– OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT  

 
XI - OŚWIETLENIE  
– OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT  
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I - POSTANOWIENIE OGÓLNE 
 
1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Opis ogólny 
Wszystkie elementy prac opisanych w niniejszym dokumencie zostaną poddane 
analizie, a Projekty Wykonawcze będą zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 
polskimi normami PN i BN, zgodnie z Prawem Budowlanym i ustawami 
wprowadzającymi je w życie. 
Jeśli wymogi dotyczące realizacji jakiegoś zakresu prac nie są szczegółowo opisane, 
ale zgodne z wcześniejszymi akapitami niniejszego opisu, konieczne są usługi 
dodatkowe w stosunku do tych, które zostały określone, to Wykonawca będzie 
zobowiązany do zrealizowania ich w ramach ceny ryczałtowej. 
Prace winny być wykonane zgodnie z niniejszym opisem technicznym, planami, które 
się do nich odnoszą, jak również zgodnie z warunkami umowy na realizacje oraz 
części projektowej umowy podpisanej pomiędzy Generalnym Wykonawca a 
Samodzielnym Zespółem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Targówek. 
Zakres prac nie objęty tym dokumentem znajduje się w opracowaniach odrębnych, 
dotyczących instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i 
klimatyzacji. 
 
Opis projektu 
Projekt:  REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA 
DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNEGO 
Lokalizacja:  WARSZAWA, UL. REMISZEWSKA 14 Działka nr ew. 83, obręb 41006 
Inwestor:  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Targówek, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34 
Kategoria budynku: XI 
 
Analiza stanu istniejącego 
Obiekt istniejący dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rozbudowany o 
dwukondygnacyjną strefę wejściową z windą oraz parterową salą rehabilitacji. 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany i 
słupy konstrukcyjne murowane, ceramiczne. Stropy gęstożebrowe typu Akermana. 
Podciągi i schody żelbetowe. Ściany szachtów dźwigów murowane. Budynek jest 
podłączony do miejskiej sieci cieplnej, posiada instalację c.o., wod-kan oraz 
wentylację grawitacyjną. Wentylacja mechaniczna dla potrzeb pomieszczeń dawnej 
kuchni nie jest użytkowana. 
 
Rozbudowa układu funkcjonalnego I etapu 
-Utworzenie nowej, centralnie zlokalizowanej strefy wejściowej z obszernym i 
doświetlonym holem rejestracji pacjentów pomiędzy istniejącą windą a projektowaną 
nową klatką schodową. 
-Wprowadzenie nowej, centralnie usytuowanej klatki schodowej z windą 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, dostępnej bezpośrednio z holu 
wejściowego. 
-Wyodrębnienie Środowiskowego Punktu Pomocy Psychiatrycznej dostępnej z 
parteru budynku. 
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-Nowa aranżacja pomieszczeń przychodni ginekologicznej oraz ogólnej na piętrze. 
 
Wymogi względem Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szczegółowych projektów: rysunków 
szczegółowych i warsztatowych niezbędnych do zrealizowania zamierzenie w 
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie wymagane przepisami atesty, 
instrukcje dotyczące zastosowanych materiałów lub książki bezpieczeństwa. 
 
Zgodność z przepisami dot. bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej 
Całość prac zostanie wykonana zgodnie z przepisami w przedmiocie ochrony 
przeciwpożarowej związanymi z rodzajem budowli. 
Z tego powodu całość używanych materiałów i sprzętów będzie posiadać certyfikaty 
wymagane obowiązującymi przepisami w przedmiocie bezpieczeństwa pożarowego. 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przy dostawie wszystkie dokumenty 
typu instrukcja czy książka bezpieczeństwa. 
 
Lista działów 
– Ścianki działowe, sufity podwieszane 
– Pokrycie dachowe, izolacja, elementy wykonczeniowe 
– Ślusarka zewnętrzna 
– Ślusarka wewnętrzna 
– Stolarka wewnętrzna 
– Płytki podłogowe i ścienne 
– Wykończenie podłóg 
– Malowanie – wykończenie ścian 
– Winda 
– Biały montaż i armatura 
– Oświetlenie 
 
 
2 – ORGANIZACJA BUDOWY 
 
Biuro budowy 
W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest przygotować na 
rozpoczęcie prac biuro/pom. dla pracowników budowy. Biuro będzie stanowić aneks 
do tymczasowych instalacji budowy, które są wymagane przez przepisy (a 
szczególnie te związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy) i będzie 
utrzymywane na budowie aż do momentu zakończenia prac. 
 
Wjazd na budowę 
Zostanie zapewniony stały wjazd na budowę dla przedstawicieli Koordynatora Robót 
– Przedstawiciela Inwestora. 
 
Tablica budowy, baner reklamowy i ogrodzenie budowy 
Przepisowa tablica budowy zostanie zamontowany w widocznym miejscu na 
podkonstrukcji stalowej oraz będzie utrzymywany przez cały czas trwania prac 
budowlanych. Cały teren placu budowy zostanie zabezpieczony pełnym 
ogrodzeniem, odpornym na warunki atmosferyczne oraz przypadkowe zniszczenie. 
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Tymczasowe instalacje budowy 
Koszty zamontowania, utrzymywania i napraw, oraz działania związanego z 
utrzymywaniem tymczasowych instalacji budowy będą wliczone w ramach ceny 
ryczałtowej. 
Instalacje będą zawierać wszelkie baraki konieczne do wykonania prac. 
Wszystkie ewentualne tymczasowe podłączenia oraz liczniki wody i energii 
elektrycznej będą eksploatowane przez cały czas trwania budowy. 
Koszty zużycia wody, elektryczności i telefonu będą wliczone w ramach ceny 
ryczałtowej. 
 
 
3 – OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRAC 
 
Jakość oraz sposób używania materiałów 
Wszystkie materiały używane do realizacji prac będą najwyższej jakości w ramach 
wymaganej specyfikacji, a ich użycie zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 
Materiały, których jakość jest wątpliwa, niezgodne ze specyfikacją oraz 
obowiązującymi przepisami nie zostaną dopuszczone do użycia. 
Referencje materiałów i sprzętów przedstawione w niniejszym opisie maja charakter 
informacyjny. Jeśli dany artykuł określa użycie materiałów i sprzętów 
„równorzędnych”, mogą one zostać zastąpione przez materiały i sprzęty posiadające 
takie same cechy techniczne pod warunkiem akceptacji ze strony Inwestora. 
 
Izolacja termiczna 
Wszystkie zrealizowane prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami co do 
izolacji termicznej oraz będą odpowiadać specyfikacji, nawet jeśli ta jest bardziej 
wymagająca niż obowiązujące przepisy. 
 
Próbki 
Próbki materiałów oraz wyposażenia, jak również elementów wykończenia i ich 
kolorystyka zostaną przedstawione przed zamówieniem jeśli wybór nie jest określony 
w niniejszym opisie. 
 
Akceptacja materiałów 
Wszystkie materiały oraz wyposażenie winny posiadać odpowiednie atesty 
zezwalające na ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Powinny być one zgodne ze specyfikacjami zawartymi w niniejszym opisie, 
projektami wykonawczymi i innymi dokumentami umownymi, jak również z 
obowiązującymi normami i przepisami. 
Ich użycie winno być również zgodne ze Specyfikacją Techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych jak również uzyskać akceptacje Inwestora. 
 
Ognioodporność materiałów 
Generalny Wykonawca dostarczy Koordynatorowi Robót – Przedstawicielowi 
Inwestora atesty potwierdzające ognioodporność Użytych materiałów czy elementów 
wyposażenia, wymagane przez przepisy i przez projekt. 
 
Wiercenie otworów, mocowania oraz uszczelnienia 
Wszystkie wiercenia otworów, mocowania i uszczelnienia konieczne do realizacji 
prac zostaną wykonane przez tego Wykonawcę, dla którego jest to konieczne, na 
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jego odpowiedzialność. Dotyczy to również mocowań i przejść dla instalacji w 
elementach konstrukcji, których wykonanie nie zostanie przewidziane podczas 
realizacji prac. 
Otwory oraz przejścia zostaną zamknięte przez tych Wykonawców, dla których te 
otwory i przejścia zostały wykonane. W przypadku nie wykonania lub złego 
wykonania zamknięcia otworów, Koordynator Robót – Przedstawiciel Inwestora 
będzie miał prawo do powierzenia tych prac innemu wykonawcy na koszt 
Generalnego Wykonawcy. 
 
Przejścia instalacji przez ściany – wolne kanały kablowe 
Przejścia instalacji przez ściany zostaną wykonane obowiązkowo w osłonach 
ochronnych. 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje realizacji tych przejść i 
wolnych kanałów kablowych. 
Wszystkie te wolne kanały kablowe po ich użyciu, jak również otwory i osłony, które 
nie zostały użyte, zostaną wypełnione betonem na całej grubości elementu. 
Otwory pozostałe po prętach montażowych deskowania zostaną również wypełnione 
betonem po upewnieniu się, że wszystkie zaczepy, rozpórki i pręty zostały usunięte. 
Wszystkie wypełnienia wierceń zostaną wykonane w dokładny sposób, tak aby nie 
pozostawić pustych przestrzeni. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
całość tych prac. 
 
Dopuszczalne tolerancje 
Wszystkie prace zostaną wykonane biorąc pod uwagę dopuszczalne tolerancje w 
obowiązujących przepisach z zaznaczeniem, iż w przypadku rozbieżności miedzy 
tymi definicjami, zostanie przyjęte rozwiązanie bardziej wymagające. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Po odbiorze końcowym prac Wykonawca przekaże Inwestorowi kompletna 
dokumentacje powykonawcza, wymaganą przepisami, zawierającą plany, projekty 
oraz karty techniczne wszystkich użytych materiałów i sprzętów. 
 
Umowy na serwis i konserwacje sprzętu 
Generalny Wykonawca otrzyma od dostawców zapewnienie o wykonywaniu usług 
(obowiązek serwisu i konserwacji sprzętu podczas okresu gwarancji) lub sam to 
zapewni. Po okresie gwarancji zapewni wolny wybór Inwestorowi w doborze firmy 
serwisującej, której Wykonawca dostarczy kody i klucze dostępu do produktów lub 
sprzętu, który takowe posiada. 
 
Instrukcje obsługi sprzętu 
W tym samym czasie co dokumentację powykonawczą Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi instrukcje obsługi całego sprzętu technicznego, jak również instrukcje 
czyszczenia i konserwacji dla wszystkich użytych materiałów. 
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4 – TESTY – KONTROLE – GWARANCJE – UBEZPIECZENIA 
 
Testy instalacji 
Poza testami opisanymi w dokumentach umowy, wszystkie instalacje będą musiały 
pozytywnie przejść testy użycia, jakim zostaną poddane w zależności od ich 
przeznaczenia. 
Koszty wszystkich testów instalacji zostaną wliczone do ceny ryczałtowej. 
Przed odbiorem końcowym prac Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje 
testów wymaganych przez obowiązujące przepisy. 
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II – ŚCIANKI DZIAŁOWE – SUFITY PODWIESZANE 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
WSTĘPNA UWAGA TECHNICZNA: 
Dla jakości wykonywania robót obowiązują odpowiednie polskie oraz europejskie 
normy jak również wytyczne producentów, dostawców systemów i materiałów. 
Ścianki należy wykonać zasadniczo z materiałów niepalnych. Wykonanie ścianek 
następuje jako konstrukcja okładana podwójnie. Styki płyt należy umieścić 
przesunięte względem siebie i skręcić z konstrukcja wsporcza; płyty nie mogą stykać 
się w strefie słupków drzwiowych. Spoiny i miejsca skręcania należy wypełnić 
stosownym wypełniaczami spoin, spoiny pokryć stosownymi paskami zaszpachlować 
w sposób licowany z powierzchnia. 
Narożniki należy wykonać z zastosowaniem odpowiednich listew krawędziowych; 
należy uwzględnić stosowne przycięcia wymiany i połączenia. 
Konieczne szczeliny dylatacyjne w powierzchniach ściennych należy zminimalizować 
i mogą one zostać wykonane tylko po uprzedniej zgodzie architekta. Powierzchnie 
ścianek montażowych należy ogólnie wykonać tak, aby możliwe było ich 
zastosowanie z wszystkimi typami powłok i okładzin ściennych bez potrzeby 
dokonywania korekt; powierzchnie poprzeczne do fasady, oświetlone w szczególnym 
stopniu światłem bocznym, należy wykonać absolutnie bez uskoków. 
Ścianki należy dostosować do geometrii pomieszczenia; zwłaszcza do wszystkich 
istniejących uskoków, murów podokiennych, elementów zabudowanych itd. 
Łączenia ścianek działowych montażowych z boków odbywają się do elementów z 
litego żelbetu lub cegły oraz do elementów fasady. 
Łączenia z fasadą mają miejsce poprzez połączenia mieczowe. Przy łączeniach 
pomiędzy ściankami montażowymi (łączenie teowe lub narożnik), na miejscach 
łączenia należy w ścianach przewidzieć profil łącznikowy biegnący na całej 
wysokości ścian wzdłuż łącza; styki ścian działowych pośrodku pola nie są 
dopuszczalne. Izolacje należy zabudować tak, aby zagwarantowana była bez 
spoinowa, równomierna izolacja również w strefach łączeń. 
Wykonanie wszystkich łączeń ma mieć miejsce według zaleceń producenta. W 
ścianach montowane będą elementy drzwiowe z odrzwiami stalowymi. Stosowne 
obciążenia z konstrukcji drzwiowych musza być przejmowane przez konstrukcje 
ściany w sposób nieszkodliwy; należy przewidzieć odpowiednie profile 
wzmacniające. Profile metalowe i śruby należy zabudowywać zasadniczo w 
wykonaniu antykorozyjnym. 
Zleceniobiorca winien zapewnić, aby wszystkie klapy rewizyjne były dobrze 
dostępne. 
Ponadto otwory rewizyjne należy wykonać w należytej ilości według projektu 
wykonawczego Zleceniobiorcy. 
Ściany, obudowy i zabudowy należy wykonać zasadniczo równo, pionowo i poziomo. 
 
Przygotowanie prac 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie prac przed 
rozpoczęciem robót w ramach niniejszego działu. 
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Przed rozpoczęciem prac Generalny Wykonawca zapewni staranne wygładzenie 
powierzchni podłóg jak również zamontowanie stolarki zewnętrznej, a budynek 
będzie już wtedy chroniony przed zmianami warunków atmosferycznych. 
Zleceniobiorca winien skontrolować podłoże i strefy łączeń przed rozpoczęciem 
odpowiedniego świadczenia umownego, także pod kątem wymagań akustycznych i 
P.POŻ., aby możliwe było usunięcie usterek przed rozpoczęciem robót. Nierówności 
należy naprawić w toku wykonania świadczenia. 
Większe odchylenia należy zawczasu zgłaszać nadzorowi budowy w celu ustalenia 
środków zaradczych. 
Należy uwzględnić punkty wysokościowe, a stosowne pomiary wykonać we własnym 
zakresie. 
Wszelkie elementy przylegające do świadczeń murarki suchej jak fasady, odrzwia, 
elementy zabudowane itd. należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć 
zakrywając bądź zaklejając stosownymi foliami tak, aby uszkodzenia i 
zanieczyszczenia tych elementów nie były możliwe. 
Ewentualnie konieczne środki zapobiegawcze i zabezpieczające dla robót w 
warunkach zewnętrznych, które według zaleceń producenta mogą mieć negatywny 
wpływ na roboty murarskie suche, Zleceniobiorca winien przedsięwziąć we własnym 
zakresie. 
 
Wytyczenie 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie wszystkich ścianek 
według planów wykonawczych. 
 
Składowanie 
Wszystkie elementy ścianek i sufitów podwieszanych będą składowane w 
pomieszczeniu chronionym przed anomaliami pogodowymi oraz zostaną 
zabezpieczone przed zabrudzeniami. 
Elementy o takich samych wymiarach jak wysokość piętra zostaną złożone do 
magazynu na swoich krawędziach bocznych oraz zostaną oparte na drewnianych 
klockach ustawionych w odległości 30cm od obu końców tych elementów. 
Stosy składowanych płyt zostaną rozłożone w jednolity sposób na stropach, aby 
uniknąć zbyt dużych obciążeń. 
 
Dopuszczalne tolerancje 
Dopuszczalne tolerancje dla wytyczenia ścianek, jak również dotyczące równości 
powierzchni są określone w normach i nie będą mogły być przekraczane. 
W kwestii dopuszczalnych tolerancji równości za uzgodnione uznaje się wartości nie 
odbiegające o więcej niż 1-3mm od projektowanej wysokości. 
Zleceniobiorca winien jest dotrzymać podwyższone wymagania w zakresie 
dokładności pomiaru. 
Projektowane wysokości konstrukcji należy zachować o tyle, o ile podłoże odpowiada 
tolerancjom budowlanym projektu. 
W przypadku odbiegającej tolerancji podłoża należy – zwłaszcza przy łączeniach 
zlicowanych –bezwzględnie dotrzymać podane odniesienia połączeń w poziomie i 
pionie. 
Należy przy tym uwzględnić odpowiednie nadwyżki lub braki grubości konstrukcji. 
Tolerancje równości według odpowiedniej polskiej normy lecz z podwyższonymi 
wymaganiami jak następuje:  
(odstęp punktów pomiarowych wartości graniczne tolerancji) 
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do 0,1 m < 1 mm 
do 1,0 m < 2 mm 
do 4,0 m < 5 mm 
do 10,0 m < 7 mm 
od 10,0 m < 10 mm 
Przy montażu odchyłki należy korygować pomieszczeniami lub piętrami, tak aby 
dotrzymane były zarówno tolerancje pojedyncze jak i łączne. 
Po montażu swojego świadczenia Zleceniobiorca winien przeprowadzić ponowny 
obmiar według powyższego opisu. 
W strefach toalet należy poprzez zastosowanie dokładnej techniki montażowej 
zapewnić precyzyjniejsze wykonanie robót, w związku z tym powyższe tolerancje 
należy zmniejszyć o połowę. 
Elementy instalacji zabudowane w strefach toalet należy przed montażem pomierzyć 
wspólnie z instalatorem, a po montażu skontrolować ponownie, aby nie przekraczać 
granic tolerancji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnienie następujących punktów 
dodatkowo do wymienionych robót jako świadczenia dodatkowe: 
 dostosowanie do geometrii pomieszczenia także przy wykonaniu nie 

prostokątnym oraz wytworzenie wszystkich krawędzi, narożników, łączeń i 
zakończeń włącznie ze stosownymi warstwami oddzielającymi i spoinami, 
montowane profile oraz wykończenia ze spoinami trwale elastycznymi, uszczelki 
spoinowe, 

 dokładny obmiar pod kątem projektowanych odniesień łączeń oraz dotrzymanie 
podwyższonych wymagań wobec dokładności pomiaru z uwzględnieniem redukcji 
tolerancji, 

 wszelkie środki zabezpieczające przylegających lub zabudowanych elementów 
jak pokrycia, zaklejenia itd., 

 sporządzenie planów montażowych oraz rysunków szczegółowych 
poszczególnych punktów systemu, 

 wytworzenie otworów i wycięć w toku wznoszenia ścianek montażowych, 
 ściany, obudowy i zabudowy należy wykonać zasadniczo równo, pionowo i 

poziomo. 
 
Oczyszczanie 
Przed rozpoczęciem prac, powierzchnia wykonania prac zostanie w staranny sposób 
oczyszczona. 
W miarę postępowania prac, Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zamiatanie oraz oczyszczenie podłóg, ścianek, stolarki i wszystkich innych 
elementów, które zostały zabrudzone zaprawą lub gipsem. 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
Wszystkie użyte materiały będą posiadać ognioodporność zgodna z treścią 
obowiązujących przepisów. 
 
 
2 – OPIS I LOKALIZACJA PRAC 
 
Ścianki działowe – 125 mm 
Opis: 
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-  lekkie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, w systemie RIGIPS 
lub równorzędnym, 
-  konstrukcja stalowa pojedyncza, po dwie płyty zwykłe GKB gr. 12,5mm montowane 
naprzemiennie, obustronnie podwójnie kładzione, 
-  mocowane na konstrukcji szkieletowej + kształtowniki gięte na zimno 75 mm, ze 
stali galwanizowanej o grubości 0,5 mm, złożone z: 
-  szyny dolnej mocowanej do podłogi za pomocą kołków rozprężnych, 
-  szyny górnej mocowanej do zewnętrznej powierzchni stropu za pomocą kołków 
rozprężnych (szyny te będą mocowane na podkładce z elastomeru), 
-  szyny pionowe i ewentualne pośrednie wzmocnienia poziome, 
-  wzmocnienie na kształtowniku, znacznej grubości, na wprost drzwi oraz otworu 
ściennego, 
-  izolacja akustyczna z wełny mineralnej o grubości 70 mm, 
-  grubość ścianki z wszystkimi elementami 125 mm, 
-  płyty będą mocowane do konstrukcji szkieletowej za pomocą wkrętów, 
-  ścianka wykonana w ten sposób będzie posiadać zezwolenie na Użycie, 
-  Kąty zostaną wykonane według zaleceń producenta. 
Udokumentowana oficjalnym atestem izolacja akustyczna ścianki będzie wynosić co 
najmniej 42DB. 
 
Wykonanie uszczelnień: 
-  uszczelnienia między płytami lub między płytami a elementami konstrukcji zostaną 
wykonane za pomocą taśmy oraz specjalnych zapraw przewidzianych przez 
producenta. 
Wykonanie w następujący sposób: 
-  wypełnienie uszczelnień specjalna zaprawą przewidzianą przez producenta 
systemu, 
-  naklejenie taśm na uszczelnienia za pomocą zaprawy, 
-  szpachlowanie główek śrub za pomocą zaprawy, 
-  po związaniu zaprawy, wypełnienie wszystkich ewentualnych braków, 
-  szlifowanie uszczelnień oraz główek śrub w celu wykończenia powierzchni, na 
która zostanie położona farba. 
 
Kąty wypukłe: 
-  taśma zbrojona elastyczna jako zabezpieczenie wszystkich kątów wypukłych. 
 
Uszczelnienie: 
-  uszczelnienie na styku ścianki z sufitem według zaleceń producenta systemu 
ścianek, 
-  uszczelnienie połączenia między ścianką a podłogą za pomocą specjalnego kitu, 
-  uszczelnienie zostanie wykonane niezależnie dla każdej płyty gipsowej. 
 
Prace różne: 
-  montaż osłon ochronnych dla tych instalacji, 
-  wzmocnienia przy mocowaniu akcesoriów sanitarnych i innych elementów według 
projektu, 
-  wolne kanały kablowe na potrzeby innych zakresów prac oraz wykonanie 
uszczelnień po montażu sprzętu oraz wyposażenia. 
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Uwaga : w związku z wymaganą izolacją akustyczną miedzy pokojami, montaż 
gniazdek elektrycznych oraz wykonanie wszelkich innych wierceń w ściance jest 
zabronione. 
 
Uwaga występują:  
-płyty G.K. ognioodporne przy ściany ppoż. 
-płyty G.K. zielone w pomieszczeniach mokrych 
 
Lokalizacja: 
Według rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-01-02 
 
 
Ścianki działowe – 150mm 
Opis: 
-  lekkie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm w systemie RIGIPS 
lub równorzędnym, 
-  konstrukcja stalowa podwójna, po dwie płyty montowane naprzemiennie, 
-  po jednej płycie kategorii wodoodpornej GKBI wewnątrz pomieszczeń mokrych, lub 
ognioodpornych GKF według projektu, 
-  mocowane na konstrukcji szkieletowej + kształtowniki 100 mm gięte na zimno, ze 
stali galwanizowanej o grubości 0.6 mm, złożone z: 
-  szyny dolnej mocowanej do podłogi za pomocą kołków rozprężnych, 
-  szyny górnej mocowanej do zewnętrznej powierzchni stropu za pomocą kołków 
rozprężnych (szyny te będą mocowane na podkładce z elastomeru), 
-  szyny pionowe i ewentualne pośrednie wzmocnienia poziome, 
-  wzmocnienie na kształtowniku, znacznej grubości, na wprost drzwi oraz otworu 
ściennego, 
-  izolacja akustyczna z wełny mineralnej o grubości 100 mm, 
-  grubość ścianki z wszystkimi elementami 150 mm, 
-  płyty będą mocowane do konstrukcji szkieletowej za pomocą wkrętów, 
-  wypełnienie z wełny szklanej akustycznej o gęstości wystarczającej do 
zapewnienia jakości fonicznej ścianek, 
-  ścianka wykonana w ten sposób będzie posiadać zezwolenie na użycie, 
-  kąty zostaną wykonane według zaleceń producenta. 
 
Wykonanie uszczelnień: 
-  uszczelnienia między płytami lub między płytami a elementami konstrukcji zostaną 
wykonane za pomocą taśmy oraz specjalnych zapraw przewidzianych przez 
producenta. 
Wykonanie w następujący sposób: 
-  wypełnienie uszczelnień specjalną zaprawą przewidzianą przez producenta 
systemu, 
-  naklejenie taśm na uszczelnienia za pomocą zaprawy, 
-  szpachlowanie główek śrub za pomocą zaprawy, 
-  po związaniu zaprawy, wypełnienie wszystkich ewentualnych braków, 
-  szlifowanie uszczelnień oraz główek śrub w celu wykończenia powierzchni, na 
którą zostanie położona farba. 
 
Kąty wypukłe: 
-  taśma zbrojona elastyczna jako zabezpieczenie wszystkich kątów wypukłych. 
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Uszczelnienie: 
-  uszczelnienie na styku ścianki z sufitem według zaleceń producenta systemu 
ścianek, 
-  uszczelnienie połączenia między ścianką a podłogą za pomocą specjalnego kitu. 
 
Prace różne: 
-  wykonanie otworów dla przejść kanałów wentylacyjnych, instalacji (ogrzewania, 
kanalizacyjnej, elektrycznych), 
-  montaż osłon ochronnych dla tych instalacji, 
-  wzmocnienia przy mocowaniu akcesoriów sanitarnych i innych elementów według 
projektu, 
-  wolne kanały kablowe na potrzeby innych zakresów prac oraz wykonanie 
uszczelnień po montażu sprzętu oraz wyposażenia, 
-  dolna krawędź ścianek zostanie zabezpieczona plastikowym kształtownikiem w 
formie litery U, dostosowanym do rodzaju ścianki. 
 
Uwaga występują:  
-płyty G.K. ognioodporne przy ściany ppoż. 
-płyty G.K. zielone w pomieszczeniach mokrych 
 
Lokalizacja: 
Według rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-01-02 
 
 
Ścianki działowe murowane z bloczków betonowych gr.15cm 
Opis: 
Wykonanie ścian działowych wewnętrznych murowanych z bloczków betonowych 
grubości 15cm, łączonych na pióro i wpust. 
 
Lokalizacja: 
Uzupełnienia ścian istniejących. 
 
 
Sufit z płyt gipsowych 
Opis: 
Sufit z płyt gipsowych 12,5 mm dostosowanych do poziomu ognioodporności na 
zawieszanej stalowej konstrukcji. 
W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty wodoodporne GKBI, zgodnie 
z lokalizacja na rysunkach szczegółowych sufitów. 
Montaż konstrukcji wsporczej na stropie (prefabrykowane płyty filigranowe) za 
pomocą elementów noniuszowych i odpowiednich środków mocujących. Mocowanie 
płyt na konstrukcji wsporczej według wytycznych producenta. 
Gładka i równa powierzchnia dolnej powierzchni sufitu, przeszpachlowana na gotowo 
do pomalowania. 
Dodatkowo należy przewidzieć otwory rewizyjne we wskazanych lokalizacjach. 
 
Lokalizacja: 
Toalety (płyty GKBI) 
Obniżenia lokalne wg projektu 
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Według rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-IN-01-02 
 
 
Sufit z płyt mineralnych 
Opis: 
Sufit, wysokość podwieszenia zgodnie z projektem, warstwa kryjąca / okładzina z 
dekoracyjnych płyt z włókien mineralnych, wymiary: 600x600mm, płyty pojedynczo 
wyjmowane, kolor: biały, podłoże mocowania: żelbet, konstrukcja wsporcza z 
ocynkowanych profili z blachy stalowej, za pomocą środków mocujących 
dopuszczonych przez nadzór budowlany. 
 
Mineralny sufit podwieszany o gładkiej fakturze, w systemie Armstrong Sierra 
Tegular– Profile T24 firmy „ARMSTRONG” lub równorzędny, o wymiarach 
600x600mm, zamontowanego na konstrukcji na wpół wbudowanej, zawieszonej na 
stropie, kolor: biały. 
 
Lokalizacja: 
Korytarze na parterze i na piętrze 
Według rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-IN-01-02 
 
 
Inne 
-Otworowanie ścian i sufitów 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje wszystkich otworów, 
montaż oraz mocowanie ram dla wszystkich klap, drzwi, okien zlokalizowanych w 
ściankach lub sufitach. W tym celu zostaną przewidziane dla wszystkich drzwi 
kształtowniki wzmocnione w pionie, mocowane od podłogi do sufitu. 
 
Wykończenie – Oczyszczanie 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za systematyczne oczyszczanie placu 
budowy oraz innych elementów lub wyposażenia zabrudzonego przy realizacji 
niniejszego działu. 
Jest on również odpowiedzialny za wykonanie drobnych prac wykończeniowych, 
takich jak szlifowanie uszkodzeń, naprawianie ubytków w materiale w celu 
dokładnego i starannego zakończenia prac. 
 
SERWIS I KONSERWACJA 
Wraz z projektem należy dostarczyć wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla 
wszystkich zainstalowanych urządzeń, specyficzne uwagi podczas okresu gwarancji 
SA zapewnione przez instalatora, który będzie musiał współpracować z firma 
serwisowa wyznaczona przez Inwestora. 
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III – POKRYCIE DACHOWE – IZOLACJA 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
02.01.1. Projekty szczegółowe 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szczegółowych projektów: rysunków 
szczegółowych i warsztatowych niezbędnych do zrealizowania zamierzenia w 
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego. 
Projekty te zostaną stworzone według projektu architektonicznego, niniejszego opisu 
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementów wybranych przez 
Generalnego Wykonawcę. 
Na planach tych będzie widnieć formuła „PRZYJETE DO REALIZACJI” ze strony 
biura kontroli, a plany te zostaną przedłożone do zatwierdzenia Koordynatorowi 
Robót – Przedstawicielowi Inwestora przed rozpoczęciem prac. 
 
02.01.2. Składowanie na budowie 
Materiały i elementy dostarczone na budowę przed rozpoczęciem prac zostaną 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Warunki składowania pozwolą na właściwe 
zabezpieczenie. 
 
02.01.3. Szkody 
Generalny Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie szkody 
wynikające ze składowania, nieprawidłowego zabezpieczenia materiałów lub 
niewystarczającej staranności podczas realizacji prac. Koszty związane z naprawa 
tych szkód poniesie Generalny Wykonawca bez możliwości domagania się 
dodatkowych sum z tego tytułu. 
 
02.01.4. Brak ciągłości pokrycia, nakładki uszczelniające 
Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie nakładek 
uszczelniających, katów, kalenic, brzegów na styku z murami, nakładek 
uszczelniających wokół kominów i innych elementów naruszających ciągłość 
pokrycia dachowego. 
Elementy z blachy zostaną wykonane z blachy galwanizowanej, jeśli okaże się to 
konieczne, o grubości 0,7mm. 
Wentylacja dachu, nakładek uszczelniających wokół wylotów wentylacji 
mechanicznej lub statycznej stanowią cześć niniejszego działu. 
 
02.01.5. Odprowadzenie wód opadowych 
Odprowadzenie wód opadowych do wewnętrznych rur spustowych poprzez wpusty 
dachowe pionami oraz przykanalikami do zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej. 
Instalacja odwodnienia dachu jako kanalizacja podciśnieniowa. Wpusty dachowe 
DN100 podgrzewane, zabezpieczone przed zamarzaniem przez założenie pierścieni 
grzewczych, sterowane od czujki temperatury. 
Spadek rynien wiszących nie będzie niższy niż 1,5%, a ich przekrój zostanie 
określony w zależności od powierzchni pokrycia, z których nastąpi odprowadzenie 
oraz ich spadków. 
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2 – OPIS PRAC 
 
Pokrycie i izolacja termiczna 
- Izolacja wodochronna: hydroizolacja - folia RHENOFOL CV  
- spadki 5% ze styropianu 
- Izolacja termiczna:  
wełna mineralna DACHROCK MAX 5cm 
wełna mineralna MONROCK MAX E 20cm. 
Sposób mocowania izolacji dachu z wykorzystaniem izolowanych wkrętów (system 
mocowania ISO TAK) firmy SFS Intec 
- Paro-izolacja  folia PE ROCKWOOL 
-Strop z istniejącego stropu Akermana. 
 
Lokalizacja: 
Nowe pokrycie dachu, według projektu. 
 
Nakładki uszczelniające i obróbki blacharskie 
Wzdłuż ścian wspartych na stropie, cokołów wyposażenia technicznego i we 
wszystkich miejscach kontaktu pokrycia dachowego z innymi elementami budynku, 
wykonanie pionowych nakładek uszczelniających wraz z zabezpieczeniem z blachy 
galwanizowanej o grubości 0,7mm. 
Obróbki blacharskie stropodachu (szybów windowych-nadszybia, attyk, , kanałów 
wentylacyjnych, wyłazu, attyk daszków, zwieńczenia obudowy urządzeń 
wentylacyjnych). 
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,5mm. 
 
Lokalizacja: 
Nowe pokrycie dachu, według projektu. 
 
Wyloty wentylacji: 
Wyloty wentylacji zostaną wykonane z elementów odpowiadających rodzajowi 
pokrycia dachowego wraz z kołnierzem o średnicy większej niż średnica wylotu 
wentylacji. 
Zamkniecie kołnierza za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali galwanizowanej, 
ściśniętego dwoma śrubami i uszczelnionego masą silikonową aż do całkowitego 
wypełnienia wolnej przestrzeni, zostanie wykonane po przeprowadzeniu kanału 
wentylacyjnego. 
Kanały wentylacyjne (kanały instalacyjne) powyżej dachu zostaną zabezpieczone 
obudową z daszkami ochronnymi. 
 
Lokalizacja: 
Wentylacja pionów kanalizacyjnych. 
Wyloty wentylacji mechanicznej. 
 
Klapa oddymiająca: 
Dostawa i montaż klap dymowo-wentylacyjnych D+H o wym. 106/150cm z 
owiewkami, lub równorzędnych. 
Montaż na dachu wraz z wszystkimi kwestiami dotyczącymi uszczelnienia. 
Odesłanie otwierania na parter oraz współpraca z systemem wykrywania pożaru. 
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Przed montażem, Generalny Wykonawca uzyska wszystkie konieczne zgody ze 
strony uprawnionego specjalisty d/s p.poz. 
Wymiary według planów architektonicznych. 
 
Stropodach nad szybem windy: 
Wykonanie warstw pokrycia stropodachu nad szybem windy:  
- Izolacja wodochronna: hydroizolacja - folia RHENOFOL CV  
- spadki 5% ze styropianu 
- Izolacja termiczna:  
wełna mineralna DACHROCK MAX 5cm 
wełna mineralna MONROCK MAX E 20cm. 
Sposób mocowania izolacji dachu z wykorzystaniem izolowanych wkrętów (system 
mocowania ISO TAK) firmy SFS Intec 
- Paro-izolacja  folia PE ROCKWOOL 
 
Lokalizacja: 
Pokrycie stropodachu nad szybem windy. 
 
Odprowadzenie wody: 
Według projektu. 
 
Odwodnienie dachu: 
Zewnętrzny system kanalizacji deszczowej.  
Odprowadzenie wody z dachu odbywa się systemem spadków wyrobionych w 
warstwach dachowych do koryta odpływowego umieszczonego na skraju połaci 
dachowej, dalej rurą spustową na zewnątrz budynku.  
-Koryta odpływowe do wpustów dachowych w systemie QS/WAWIN  
- Izolacja i uszczelnienia wpustów dachowych 
-Wykonanie odpływów do wpustów dachowych, wykonanie kontr-spadków 
-Naklejenie membrany w innym kolorze w rejonie wpustów dachowych  
 
Lokalizacja: 
Według projektu. 
 
Rury spustowe zewnętrzne: 
Rury spustowe na dachach: dostawa i montaż rur spustowych wraz z obejmami, 
kształtkami, materiałami pomocniczymi i łącznikami. 
 
SERWIS I KONSERWACJA 
Wraz z projektem należy dostarczyć wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla 
wszystkich zainstalowanych urządzeń, specyficzne usługi podczas okresu gwarancji 
są zapewnione przez instalatora, który będzie musiał współpracować z firmą 
serwisową wyznaczoną przez Inwestora. 
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IV – ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
Projekty szczegółowe 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szczegółowych projektów: rysunków 
szczegółowych i warsztatowych niezbędnych do zrealizowania zamierzenia w 
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego. 
Projekty te zostaną stworzone według projektu architektonicznego, niniejszego opisu 
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementów wybranych przez 
Generalnego Wykonawcę. 
 
Montaż 
Prawidłowy montaż systemów ślusarki do ścian budynku, zgodnie z wytycznymi 
dostawcy, przez przeszkoloną i przygotowaną brygadę montażową. 
 
ZAMOCOWANIE OKIEN I DRZWI: 
PRZYGOTOWANIE OTWORU W SCIANIE BUDYNKU 
Otwór w murze powinien mieć wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych 
wymiarów ościeżnicy okna i drzwi: szerszy o 2-4cm, wyższy o 6-8cm w przypadku 
drzwi oraz 1-2cm w przypadku okna. Kąty otworu powinny mieć 90°, a przekątne nie 
powinny się różnic o więcej niż 1cm. 
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez 
ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, na której stabilnie 
można oprzeć ślusarkę. 
 
MOCOWANIE W MURZE: 
Okna i drzwi powinny być wypoziomowane, a szczeliny pomiędzy konstrukcją 
aluminiową a murem powinny być jednakowe z obu stron. 
Okna i drzwi zaleca się montować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować 
kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej. Po każdej stronie 
konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania, zgodnie ze 
schematami dostawcy. 
Po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicach należy dokonać regulacji okuć 
obwiedniowych. 
Uszczelnić szczelinę miedzy ościeżnica a murem, tak aby była ona odporna na 
przenikanie ciepła i wody, za pomocą wełny mineralnej, pianki montażowej lub 
wałków polietylenowych, mas silikonowych, taśm rozprężnych oraz folii 
wiatroizolacyjnych i paraizolacyjnych. 
Warstwa izolacji powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości. 
Po zamontowaniu należy ograniczyć wszelkie wykończeniowe roboty „na mokro” do 
minimum. 
 
MONTAŻ ŚCIAN I RAM: 
Montaż należy przeprowadzać zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem 
technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu należy: 
- sprawdzić wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji, 
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- sprawdzić szerokość otworów w ścianach lub długość stropów kondygnacji 
budynków, 
- sprawdzić zachowanie pionów i wypoziomowanie stropów. 
Po zamontowaniu ram należy zamontować uszczelki przyszybowe wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz inne uszczelnienia, klejone klejem szybkoschnącym, szczeliny 
połączeń wypełnić masą silikonową. 
Montaż wypełnień w postaci szyb, paneli izolacyjnych, okien i drzwi oraz innych, jeśli 
wynikają z projektu technicznego, a także montaż listew dociskowych i maskujących. 
 
 
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT 
 
Ślusarka aluminiowa ALUPROF lub równorzędna – systemy fasadowe z drzwiami 
Marka referencyjna: 
Ślusarka aluminiowa: 
Producent: ALUPROF 
Szkło: 
Producent: GUARDIAN 
 
Ślusarka aluminiowa system ALUPROF (lub odpowiednik) 
Okna w systemie MB-70 wraz z aluminiowa obudowa systemowa /panele wykonane 
z polistyrenu ekstrudowanego 
Kolor: RAL wedlug projektu fasady 
Szkło: SUPER NEUTRAL 70,  
zespolone, bezpieczne, współczynnik przenikania U(max) = 0,9 W/(m2.K) 
 
Lokalizacja: 
Według rysunków architektury i zestawienia okien i drzwi 
 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe 
Drzwi aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, zgodne z systemami fasadowymi, 
wymiary oraz typ wg Projektu Wykonawczego. 
 
Lokalizacja: 
Drzwi zewnętrzne w parterze – typy wg oznaczeń na rysunku zestawienia ślusarki 
 
 
Świetlik dachowy  
Dostawa i montaż świetlika dachowego systemowego, punktowego, kopułkowego 
otwieranego z funkcją przewietrzania o wymiarach 120x180cm (otwór właściwy)                                         
z podstawą dachową izolowaną termicznie. Pokrycie kopuły świetlika 2-powłokowe z 
płyt akrylowych, U=1,35Wm/K. Podstawa pod świetlik wysokości 65cm z PCV.  
 
Lokalizacja: 
Na dachu nad pomieszczeniem  

2.2.5 Klatka schodowa 
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V – STOLARKA WEWNĘTRZNA 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
Projekty szczegółowe 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szczegółowych projektów: rysunków 
szczegółowych i warsztatowych niezbędnych do zrealizowania zamierzenia w 
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego. 
Projekty te zostaną stworzone według projektu architektonicznego, niniejszego opisu 
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementów wybranych przez 
Generalnego Wykonawcę. 
 
Wymiary elementów 
Wymiary wskazane w projekcie wykonawczym architektonicznym i w niniejszym 
opisie podają wymiary w świetle ościeży dla okien oraz w świetle ościeżnicy dla 
drzwi. 
Obmiar elementów stolarskich w ramach projektu wykonawczego zostanie wykonany 
z uwzględnieniem tych wymiarów. 
 
Specyfikacja techniczna materiałów 
Jakość użytych materiałów, ich pochodzenie, kontrola odbiorcza oraz sposób użycia 
będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
Kontrola okuć budowlanych 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole wszystkich okuć, w tym 
czyszczenie, smarowanie, oraz upewni się co do ich poprawnego działania. 
Czynności te są realizowane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych 
przed końcowym odbiorem prac. 
 
Okucia – zamki 
Wszystkie zamki zostaną wykonane według planu organizacyjnego, który zostanie 
zaproponowany oraz zatwierdzony przed zamówieniem. Ten plan organizacyjny 
wskaże sposób dostępu do pomieszczeń w zależności od klucza. Zostaną 
dostarczone trzy klucze do każdego zamka. 
Plan organizacyjny uwzględni wszystkie zamki niezależnie od działu, w którym są 
one opisane. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamków 
zgodnie z planem organizacyjnym 3 klucze zostaną dostarczone dla każdego zamka, 
trzy klucze pozwalające na otworzenie wszystkich zamków, 3 klucze dla każdej 
grupy pomieszczeń. 
Okucia budowlane, które zostaną użyte, będą pierwszej jakości oraz otrzymają 
gwarancje producenta. 
Elementy okuć zostaną oznaczone według marki producenta potwierdzając pierwsza 
jakość. Elementy znormalizowane będą posiadać wymagane oznaczenia (tabliczki 
znamionowe), a ich wymiary będą zgodne z odpowiednimi normami. 
Zostaną one wykończone w staranny sposób. 
Próbki zaproponowanych modeli zostaną przedstawione do akceptacji 
Koordynatorowi Robót – Przedstawicielowi Inwestora , a po ich zaakceptowaniu, 
będą przechowywane w biurze budowy. 
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Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny w ramach ceny ryczałtowej za wszystkie 
elementy okuć aż do końcowego odbioru robót. Wszystkie elementy okuć niezgodne 
z zaakceptowana próbka nie zostaną odebrane, a Generalny Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich wymiany na swój koszt. 
Wszystkie okucia budowlane zostaną zamontowane w dokładny i staranny sposób. 
Wymiary gniazd będą zgodne z wymiarami okuć, tak aby nie uszkodzić powierzchni 
stolarki oraz uzyskać poprawne mocowanie. 
Gwoździe, nity oraz śruby zostaną zainstalowane w taki sposób, aby nie wychodziły 
ponad powierzchnie okuć. 
Wymiary śrub zostaną wybrane w zależności od grubości elementów oraz wymiarów 
okuć. 
Wszystkie elementy okuć przewidziane do pomalowania zostaną pokryte przed 
montażem warstwą szpachlową ze wszystkich stron. Nie zezwala się na wypełnianie 
zbyt dużych wolnych kanałów po montażu okuć. Okucia źle usytuowane lub źle 
zamontowane nie zostaną odebrane, a Generalny Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za konieczne naprawy. 
Elementy uznane za uszkodzone zostaną natychmiast usunięte i wymienione. Jeśli 
zajdzie konieczność wymiany lub zmodyfikowania stolarki z powodu jej gniazd, 
wszystkie koszty z tym związane poniesie Generalny Wykonawca. 
 
Ościeżnice i ramy 
Ościeżnice stalowe zostaną wykonane ze blachy giętej na zimno, spawane w kątach. 
Zostaną dostarczone pokryte środkiem przeciwrdzewnym z rozpórkami, które 
zostaną usunięte po montażu, jak również z zaczepami montażowymi i wszelkimi 
akcesoriami. 
Ościeżnice do zamocowania w deskowaniach zostaną wyposażone w zaczepy 
spawane, punkty mocowania zawias i gniazdo do blokady zamka będą 
zabezpieczone spawanymi pokrywami. 
Ościeżnice oraz ramy do drzwi wewnętrznych bez szczególnych wymogów w 
zakresie izolacji akustycznej lub ognioodpornej zostaną wyposażone w kołki 
amortyzujące z neoprenu lub z kauczuku. 
Ościeżnice dla drzwi z określoną ognioodpornością zostaną wyposażone w uszczelki 
z włókien mineralnych lub w ceramiczne wkładki w oplocie montowane we wrębach 
ościeżnic. 
Ościeżnice dla drzwi z izolacją akustyczną zostaną dostosowane do montażu 
koniecznych uszczelek. 
Ościeżnice oraz ramy zostaną dostosowane do rodzaju ścianek: wszystkie ramy 
drzwi zostaną przewidziane w typie pełnym. 
- w zależności od ich grubości 
- w zależności od materiału (płyty gipsowe, beton, ściany murowane) 
 
Produkcja oraz montaż stolarki 
Elementy stolarskie zostaną wykonane w staranny sposób. Warstwy zewnętrzne 
drewnianych elementów zostaną zeszlifowane w dokładny sposób, aby usunąć 
wszelkie ślady ciecia i innych prac, krawędzie będą równe i bez usterek. 
Wykończenie powierzchni pozwoli na bezpośrednie położenie farby bez 
dodatkowych retuszy. 
Jeśli to konieczne, niezbędne wzmocnienia zostaną zamontowane w elementach 
stolarskich dla zapewnienia ich odporności. 
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Łączenia zostaną usytuowane w dokładny sposób w punktach połączeniowych 
elementów. Połączone elementy zostaną przycięte pod kątem, zespolone w 
dokładny sposób, a ich uszczelnienie będzie równe. 
Zabrania się używania masy uszczelniającej w elementach stolarki w celu 
naprawienia bądź ukrycia uszkodzeń. 
Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje koniecznych regulacji 
wszystkich elementów w celu zapewnienia łatwego otwierania i zamykania, luzów 
oraz koniecznej szczelności. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wykonanie tuż przed końcowym odbiorem definitywnej kontroli wszystkich elementów 
stolarki, jak również za usuniecie wszystkich ewentualnych usterek, w tym za 
realizacje końcowych poprawek malarskich. 
Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest również za zabezpieczenie wszystkich 
elementów przez cały czas trwania realizacji, a w rezultacie zostaną przewidziane 
oraz zamontowane środki ochronne na ościeżnicach i innych ramach wokół 
elementów, tak aby ich nie uszkodzić. 
 
Mocowanie stolarki do elementów konstrukcji 
Elementy stolarki będą mocowane do elementów konstrukcji za pomocą kołków 
rozprężnych lub innych okuć o wymiarach i w ilości odpowiedniej w każdym 
wypadku. Użycie pistoletu w tym celu jest zabronione. 
Wszystkie elementy dodatkowe i akcesoria (płaskie kanty, krawędzie, itp.) będą 
mocowane w staranny sposób, a w szczególności na tynkach, bez dostosowywania 
ich jednak do nierówności źle wykończonych tynków. 
 
Dostawy oraz składowanie 
Transport oraz składowanie elementów na budowie nie może spowodować ani 
zniekształceń, ani innych uszkodzeń w zakresie odporności oraz wyglądu 
elementów. 
Drzwi będą składowane na płasko, zabezpieczone przed anomaliami pogodowymi w 
pomieszczeniu zamkniętym oraz dobrze przewietrzonym, aby nie uszkodzić drewna. 
 
Akcesoria 
Cena wykonania prac zawiera również wszystkie akcesoria montażowe oraz części 
uszczelniające. 
Akcesoria zostaną wykonane z tych samych materiałów, jak elementy stolarskie. 
 
Dopuszczalne tolerancje 
Dopuszczalne tolerancje wykonawcze w stosunku do wskazanych wymiarów na 
planach będą zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Maksymalne dopuszczalne odchylenia w stosunku do poziomu dla ościeżnic 
wynoszą 2 mm w obydwu kierunkach. 
 
 
2 – OPIS I LOKALIZACJA PRAC 
 
Drzwi 
Uwaga ogólna: 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy wymiary otworu są zgodne 
oraz sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku 



Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, ul. Remiszewska 14 Projekt Przetargowy 

 – 30 –

docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować odpowiednia szczelinę 
montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm). 
 
Zestawy drzwiowe – ALUPROF lub POL-SKONE lub odpowiednik, ościeżnica 
drewniana 
 
Montaż drzwi w ościeżnicy drewnianej: 
Montaż drzwi należy wykonać po ostatecznym wykończeniu ścian i podłóg (po 
zakończeniu tzw. „prac mokrych” – wylewanie posadzek, tynkowanie, kafelkowanie). 
Wilgotność powietrza w pomieszczeniu zarówno w trakcie montażu jak i podczas 
użytkowania powinna wahać się w przedziale od 40 do 60 %. 
Drzwi ALUPROF lub POL-SKONE lub odpowiednik dostarczane będą na plac 
budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o większych wymiarach dostarczane 
są w elementach). 
Przed rozpoczęciem montażu należy usunąć element łączeniowy umieszczony w 
podstawie ościeżnicy. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na ustawienie elementów ościeżnicy w pionie i w 
poziomie oraz równoległość obu słupków. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki 
ościeżnicy nie są skręcone wokół osi pionowej (skrzydło i odpowiednie płaszczyzny 
ościeżnicy musza być równoległe). Szczelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią 
skrzydła powinna wynosić 5mm. 
Po ustawieniu ościeżnicy należy wykonać otwory w murze i ościeżnicy na kołki 
rozporowe (najlepiej pod uszczelką pęczniejącą) i umocować ościeżnice do muru. 
Powinno się zastosować kołki rozporowe (lub wkręty samo wiercące w przypadku 
ścian GKF) w rozstawie nie większym niż 500mm. Kołki rozporowe należy dobrać w 
zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcją 
producenta oraz regułami sztuki budowlanej. Należy stosować tylko kołki stalowe. 
Jako elementy dystansowe należy używać klocków z drewna twardego o wym. 30 x 
30 x luz między murem a ościeżnicą. Kołki rozporowe i elementy dystansowe nie 
wchodzą w skład kompletu drzwi dostarczonego przez producenta. 
Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą należy szczelnie wypełnić zaprawą 
cementową, wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3 lub zaprawą cementową. 
Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na 
jakiekolwiek odkształcenia w trakcie użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się 
wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementową. 
 
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, przylgowe, płaskie, pełne. Powierzchnia: 
Malowane farbami ekologicznymi na bazie RAL 9003 (kolor standard producenta 001 
biały).  
 
Ościeżnice: 
- ościeżnica drewniana montowana lub seria demontowana 
- trzy zawiasy uniwersalne 
- kołek amortyzujący i akustyczny 
 
Skrzydło: 
- minimalna grubość skrzydła 45 mm 
- skrzydło drzwiowe o jednolitej strukturze rdzeń z drewna obłożonego obustronnie 
płyta MDF 
- pełne skrzydło 
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- wzmocnienie zamka 
- wykończenie z laminatu 
- izolacja akustyczna według opisu każdych drzwi 
- ognioodporność według OKREŚLENIA I ZATWIERDZENIA straży pożarnej 
 
Okucia: 
- trzy zawiasy 
- zamek typ i kolorystyka według określenia architekta 
- kaseta zintegrowana w zestawie zamka 
 
Zamek jednopunktowy, wpuszczany, na wkładkę.  
Klamka bezpieczna U-form, stal nierdzewna na rozecie + wkładka patentowa.  
Ościeżnica stała sosnowa 100mmx55mmz opaskami regulacyjnymi na grubość muru 
144-188mm. 
 
Inne: 
- odbojnik, HALF-MOON fi44x24mm SS201, firmy SISO-POL lub zamiennik 
- liniowy samozamykacz hydrauliczny 
- w dolnej części skrzydła, wbudowana listwa akustyczna zapewniającą szczelność i 
izolację akustyczną, drewniany próg typu szwajcarskiego – od strony drzwi ucięty 
pod katem prostym, od strony zewnętrznej pod skosem (przewiercany do podłogi), 
kolor według tabeli wykończeniowej i kolorystyki 
 
Lokalizacja: 
Według zestawienie 
 
 
Zestawy drzwiowe ognioodporne – ALUPROF lub POL-SKONE lub odpowiednik, 
ościeżnica drewniana 
 
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, przylgowe, płaskie, pełne, przeciwpożarowe EI60, 
dymoszczelne S200.  
Powierzchnia: Malowane farbami ekologicznymi na bazie RAL 9003 (kolor standard 
producenta 001 biały).  
Wypełnienie: specjalna konstrukcja przeciwpożarowa.  
Zamek jednopunktowy, wpuszczany, na wkładkę.  
Klamka bezpieczna U-form, stal nierdzewna na rozecie + wkładka patentowa.  
Ościeżnica stała sosnowa 100mmx55mmz opaskami regulacyjnymi na grubość muru 
144-188mm. 
 
Szczególne specyfikacje i lokalizacja: 
- wymiary wewnątrz ościeżnicy według zestawienie 
- izolacja akustyczna / ognioodporność 1/2 godziny (EI30) lub godziny (EI60) 
- kaseta zintegrowana w zamku 
-Samozamykacz nawierzchniowy TS200V srebrny.  
-Elektro zaczep rewersyjny BIRRA ELP-018 (24V DC) 
 
Lokalizacja: 
Według zestawienie 
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Drzwi przesuwne 
Drzwi przesuwne system przesuwny do zabudowy w ścianie – POL-SKONE 
Wyposażenie: 
-zamek hakowy (chrom) na blokadę 
-szczotki do systemu 
 
Lokalizacja: 
Według zestawienie 
  
Lustra w łazienkach 
Dostawa oraz montaż luster o grubości 5 mm z błoną niepalną, montaż za pomocą 
uchwytów (wiszących), doklejanych z tyłu luster. 
Sposób mocowania musi pozwolić na łatwy demontaż. 
Wymiary luster w łazienkach pokoi zostaną określone w taki sposób, aby zostawić 
jednolity, wyłożony płytkami pas o szerokości 13 cm wokół lustra na ścianie powyżej 
przestrzeni techicznej. 
 
Lokalizacja : 
Nad umywalkami w toaletach toaletach ogólnodostępnych, toaletach dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
 
SERWIS I KONSERWACJA: 
Wraz z projektem należy dostarczyć wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla 
wszystkich zainstalowanych urządzeń, specyficzne usługi podczas okresu gwarancji 
są zapewnione przez dostawce, który będzie musiał współpracować z firmą 
serwisową wyznaczoną przez Inwestora. 
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VI – PŁYTKI PODŁOGOWE, PŁYTKI ŚCIENNE 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
Odbiór podłoża 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie podłoża 
pod płytki podłogowe i ścienne. 
 
Warunki wykonawcze 
UWAGA: wszystkie kolory oraz kierunek montażu wykończenia podłóg musi być 
zatwierdzony przed zamówieniem lub montażem. 
Dla jakości i wykonywania robót obowiązują odpowiednie polskie oraz europejskie 
normy jak również wytyczne producentów, dostawców systemów i materiałów. 
Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie prac, a w 
szczególności : 
– za uwzględnienie grubości warstw wykończeniowych oraz spadków w trakcie 
wykonywania prac stanu surowego,  
– sprawdzenie czy podłoże pod płytki podłogowe i ścienne zostało dobrze 
wyczyszczone, a w szczególności czy usunięto zabrudzenia gipsowe, 
– wykonanie ewentualnych retuszy podłoża (usuniecie nadwyżek, wypełnienie 
otworów, oczyszczanie) bez domagania się dodatkowych sum z tego tytułu, 
– wykonanie prac niniejszego działu w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów 
wykonanych w ramach innych działów, 
– wykonanie uszczelnienia za pomocą zaprawy „LATEX NEOPLAST” lub 
równorzędnej w łazienkach oraz w miejscach przejść kanalizacji i wokół odpływów 
posadzkowych, 
– skuteczne zabezpieczenie w trakcie prac oraz po ich zakończeniu aż do momentu 
odbioru końcowego robót, strefy komunikacyjne i przejścia zostaną zabezpieczone 
za pomocą folii polietylenowej, płyt z aglomeratu bądź włókna. 
– staranne oczyszczenie wszystkich podłóg opłytkowanych po zakończeniu robót 
– staranne oczyszczenie wszystkich pomieszczeń po zakończeniu prac oraz 
usuniecie wszystkich odpadków, opakowań i śladów zaprawy na innych elementach. 
 
Płytki układane są zasadniczo na cienkiej zaprawie. Zaprawa posadzek winna być 
wykonana wodoszczelnie z mieszanki gotowej wzbogaconej odpowiednimi 
składnikami. Wymagania winny być potwierdzone stosownym świadectwem nadzoru 
budowlanego. Wykonanie posadzek ceramicznych musi w zakresie bezpieczeństwa 
poślizgowego odpowiadać co najmniej kategorii R10 dla pomieszczeń sanitarnych. 
Konieczne wycięcia dla elementów zabudowanych, wyłączników światła itp. Należy 
wykonać fabrycznie technika strumienia wody. Wycięcia, wiercenia itd. Wykonywane 
na miejscu dopuszczalne są jedynie w wyjątkowych przypadkach. Połączenia boczne 
w strefie kuchennej maja miejsce wyłącznie poprzez zamocowane profile 
krawędziowe lub ościeżowe ze stali szlachetnej. Połączenie z podłogą ma miejsce za 
pośrednictwem dwuczęściowego profilu przypodłogowego montowanego na lico. 
Narożniki pionowe w pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać za pomocą 
ułożenia płytek na styk z uprzednio zeszlifowaną krawędzią na kat 45 stopni. 
Ustalenie tolerancji / szerokość spoin: (1,5 mm (maks.) odchylenia od założonej 
szerokości spoin tzn. 3mm. 
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Spadek podłogi w kierunku kratek ściekowych prysznicowych powinien wynosić 3%, 
aby woda nie spływała do przylegających stref prysznicowych. Do podłogowych 
kratek ściekowych w toaletach należy wytworzyć spadek lokalny. 
Jeśli w opisie robót nie podano inaczej, należy uwzględnić wszystko konieczne do 
uzyskania kompletnego i gotowego świadczenia wraz z świadczeniami wstępnymi, 
dodatkowymi oraz późniejszymi oraz dostawą koniecznych materiałów, nawet jeśli 
nie są one wyraźnie wymienione lub nie należą do świadczeń ubocznych, lecz są 
konieczne do merytorycznie i technicznie poprawnego wytworzenia gotowego 
świadczenia. Szczególna uwagę należy zwrócić na uwzględnienie następujących 
punktów dodatkowo do wymienionych robót jako świadczenia dodatkowe: 
- kontrola świadczeń wstępnych na własną odpowiedzialność pod kątem 
podwyższonych wymagań tolerancji, 
- dostosowanie do geometrii pomieszczenia, włącznie z wszystkimi połączeniami i 
zakończeniami – również przy wykonaniu nie prostokątnym – włącznie z profilami i 
połączeniami łukowymi, 
- dokładny obmiar płytek pod kątem projektowanych odniesień układania włącznie z 
lokalnym rysowaniem siatki układania w strefach pomieszczeń wilgotnych budynku 
administracyjnego przed rozpoczęciem układania, 
- wyrównanie podłoża dla większych lub mniejszych grubości, 
- wszelkie środki ochronne przylegających lub zabudowanych elementów, 
- przedłożenie wzorów. 
Wszystkie warianty wykonania należy przed rozpoczęciem wykonania przedłożyć w 
formie wzorca nadzorowi inwestorskiemu i uzyskać pisemny podpis. 
 
Dopuszczalne tolerancje montażowe 
- odchylenia lica płytek na odcinku 2 m montażu we wszystkich kierunkach nie mogą 
przekroczyć 2mm, 
- fugi między płytkami nie mogą zbaczać z prostej przy zastosowaniu reguły 
dopuszczalnych odchyleń wymiarowych płytek, które nie mogą przekroczyć 1mm na 
2 m montażu, 
- krawędzie płytek nie mogą wystawać ponad powierzchnie podłogi. 
 
 
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT – PŁYTKI SCIENNE 
 
Płytki ścienne NOWA GALA (Concept CN 01) 30x30 cm lub podobne 
- oczyszczenie podłoża, 
- montaż na kleju – zaprawa przewidziana w tym celu, 
- montaż wraz z fugami zagęszczanymi, fugowanie za pomocą zaprawy w kolorze 
białym, 
- dostawa oraz montaż płytek ściennych 30x30 cm w kolorze białym marki NOWA 
GALA lub równorzędnej, 
- z całym zestawem części kątowych pionowych i poziomych, wklęsłych i wypukłych, 
oraz połączonych z listwami zaokrąglonymi, 
- montaż na całej wysokości pomieszczeń lub do sufitu podwieszanego, 
- zabezpieczenie kątów wypukłych za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej, 
przytwierdzanych za pomocą śrub. 
 
Lokalizacja: 

2.1.2. W.C. męski 
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2.1.7. Pom. Gosp. 
2.1.10. W.C. damski 
2.1.13. W.C. męski 
2.1.15. W.C. damski 
2.1.19. W.C. męski 
2.1.20. Dostawa 
2.1.21. Przyg. i wydaw. posiłków 
2.1.23. W.C. damski 
2.1.25. Aneks kuchenny 
2.2.4 W.C. 

Pomieszczenia według projektu architektonicznego 
 
 
3 – PŁYTKI PODŁOGOWE 
 
Płytki podłogowe NOWA GALA (Concept CN 01) 30x30 
- dostawa oraz montaż płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm, 
- marka referencyjna: NOWA GALA (Concept CN 01), 
- wszelkie kwestie dotyczące: spadków, wyciec w kątach, połączeń z listwami oraz 
innymi instalacjami, a w szczególności z odpływami posadzkowymi, 
- listwy dobrane do modelu płytek o wysokości 5cm, krawędź zaokrąglona, 
- krawędź zaokrąglona na odcinkach liniowych, 2 krawędzie zaokrąglone na 
końcach, 
- dostawa oraz montaż odpływów posadzkowych według planów. 
 
Lokalizacja: 
2.1.2. W.C. męski 
2.1.7. Pom. Gosp. 

2.1.10. W.C. damski 
2.1.12. Szatnia męska 
2.1.13. W.C. męski 
2.1.14. Szatnia damska 
2.1.15. W.C. damski 
2.1.18. Szatnia 
2.1.19. W.C. męski 
2.1.20. Dostawa 
2.1.21. Przyg. i wydaw. posiłków 
2.1.23. W.C. damski 
2.1.25. Aneks kuchenny 
2.2.4 W.C. 

 Pomieszczenia według projektu architektonicznego 
 
Płytki podłogowe NOWA GALA (Vario lub Neutro) 60x60 
- dostawa oraz montaż płytek gresowych antypoślizgowych 60 x 60, NOWA GALA 
(Vario lub Neutro) lub podobne, 
- montaż na warstwie cementowej, fugi o szerokości 1-2 mm dobranego koloru, typ 
epoksydowy, 
- listwy zaokrąglone dobrane do płytek, o wysokości 5 cm, fuga połączeniowa z 
płytkami ściennymi zabezpieczona taśmą, 
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- dostawa oraz montaż odpływów posadzkowych według planów architektonicznych 
oraz planów kuchni. 
 
Lokalizacja: 
2.1.6. Klatka schodowa 

2.1.16. Komunikacja 
2.1.17. Komunikacja 
2.1.22. Komunikacja 
2.2.3 Komunikacja 
2.2.5 Klatka schodowa 

Pomieszczenia według projektu architektonicznego 
 
 
4 – PRACE UZUPEŁNIAJACE 
 
Uszczelnienia 
Uszczelnienia za pomocą białego silikonu sanitarnego 1-ej jakości. 
 
Lokalizacja: 
Wokół urządzeń sanitarnych na styku z innymi materiałami (płytki, ścianka, itp.) 
Listwy zaokrąglone. 
 
Rama wycieraczki wejściowej 
Wbudowanie wycieraczki wejściowej, dostawa oraz montaż kratki zewnętrznej do 
czyszczenia obuwia, pozwalającej na dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
 
Lokalizacja: 
Przedsionki wejścia  
 
Dylatacje 
- dostawa oraz montaż specjalnych profili dylatacyjnych oddzielających powierzchnie 
25 – 30 m2 zgodnie z obowiązującymi normami. 
- dostawa oraz montaż specjalnych profili stanowiących przejście różnych rodzajów 
wykończeń podłogowych. 
 
Lokalizacja: 
Pomieszczenia powyżej 30 m2 
 
Obróbka otworów 
- obróbka oraz wykończenie otworów i przejść instalacji w trakcie kładzenia płytek. 
 
Sprzątanie budowy – odbiór 
Przed odbiorem robót, Generalny Wykonawca dokona ogólnego sprawdzenia 
wszystkich wykonanych prac glazurniczych oraz zrealizuje poprawki w przypadku 
płytek porysowanych lub odklejonych lub z innymi uszkodzeniami oraz nałoży 
produkt konserwacyjny do nabłyszczania powierzchni. 
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VII – WYKOŃCZENIE PODŁÓG 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
Wymagania związane z wykończeniem podłóg 
- niniejszy opis określa minimalne wymagania, jakie musza spełnić wykończenia 
podłóg 
- przepisy i wymogi pożarowe 
- kategoria U4 P4 lub równorzędna 
- zalecenia montażowe producenta 
 
Odbiór podłoża 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie podłoża 
pod wykończenia podłogowe: 
- szlifowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
- wylewka samopoziomująca na parterze. 
 
Warunki wykonawcze 
Dla jakości i wykonywania robót obowiązują odpowiednie polskie oraz europejskie 
normy jak również wytyczne producentów, dostawców systemów i materiałów. 
 
Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie prac, a w 
szczególności: 
- za uwzględnienie grubości warstw wykończeniowych oraz spadków w trakcie 
wykonywania prac stanu surowego, 
- sprawdzenie czy podłoże pod wykończenie podłóg zostało dobrze wyczyszczone, a 
w szczególności czy usunięto zabrudzenia gipsowe, 
- wykonanie ewentualnych retuszy podłoża (usunięcie nadwyżek, wypełnienie 
otworów, oczyszczanie) bez domagania się dodatkowych sum z tego tytułu, 
- wykonanie prac niniejszego działu w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów 
wykonanych w ramach innych działów, 
- skuteczne zabezpieczenie w trakcie prac oraz po ich zakończeniu aż do momentu 
odbioru końcowego robót, strefy komunikacyjne i przejścia zostaną zabezpieczone 
za pomocą folii polietylenowej, płyt z aglomeratu bądź włókna, 
- staranne odkurzenie wszystkich wykończeń podłogowych po zakończeniu 
wszystkich prac oraz mycie, jeśli okaże się to konieczne, z dodatkiem produktów 
czyszczących, 
- staranne oczyszczenie wszystkich pomieszczeń po zakończeniu prac oraz 
usunięcie wszystkich odpadków, opakowań oraz śladów kleju na innych elementach, 
- minimalne ilości wylewek pod wykończeniem podłogowym określone w normach, 
nie mogą jednak przekroczyć 2,5 kg/m2 na wygładzonych stropach betonowych, 
- posypywanie czystym cementem jest ściśle zabronione, 
- powierzchnie wzorzyste lub deseniowe geometryczne należy układać z ciągłą 
strukturą deseniu; deseń należy zachować również na stykach rolek. 
 
 
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT 
 
Wykładziny PCV TARKETT 
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- dostawa oraz montaż wykładziny PCV, 
- marka: wykladzina PCV TARKETT lub podobne, 
- kolory do wyboru przez architekta z palety producenta, obmiary według projektu 
architektonicznego, 
- wszelkie kwestie dotyczące: spadków, wycięć w kątach, połączeń z listwami oraz 
innymi instalacjami, a w szczególności z odpływami posadzkowymi, 
- cokół z wykładziny PCV krawędź zaokrąglona, 
- krawędź zaokrąglona na odcinkach liniowych, 2 krawędzie zaokrąglone na 
końcach, 
- dostawa oraz montaż odpływów posadzkowych wypośrodkowanych według 
planów. 
 
Przygotowanie podłoża: 
– podłoże musi być suche, wytrzymałe i bez śladów kurzu lub tłuszczu, 
– powierzchnia podłoża musi być gładka. 
(obowiązują wymagania brytyjskiego kodeksu standartowej Praktyki BS 8203 2001 
oraz jego międzynarodowe odpowiedniki) 
– podłoże znajdujące się najbliżej ziemi musi zawierać odpowiednia warstwę, 
chroniącą przed wilgocią, jeśli nie, należy zamontować membranę anty-
wilgotnościową. 
 
Środki klejące: 
Asortyment środków klejących powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 
• w normalnych warunkach należy użyć kleju akrylowego 
• w przypadku powierzchni pionowej należy użyć kleju kontaktowego 
• w obszarach które wymagają wyjątkowego czyszczenia, są narażone na zmiany 
temperatur, lub gdzie podłoga będzie przez długi okres czasu miała kontakt z 
płynami należy użyć kleju epoksydowego lub poliuretanowego 
• w przypadku wykładzin antyelektrostatycznych należy użyć kleju przewodzącego. 
 
Zgrzewanie: 
Wszystkie łączenia należy spawać na gorąco używając opalarki i sznura zgodnego z 
wymaganiami. 
 
Uszczelnianie: 
Uszczelnienie zastosować w miejscach gdzie podłoga styka się z krawędziami, 
listwami przypodłogowymi, powierzchniami ścian itp. Oraz w miejscach gdzie 
podłoga jest wycięta dookoła rurek lub odstających futryn drzwiowych stosować 
mieszanki uszczelniające Np. AltroMastic lub równorzędne. 
W miejscach o dużym natężeniu ruchu zamiast mieszanki uszczelniającej stosować 
spawanie na gorąco, które przyniesie lepszy rezultat. W miejscach, gdzie podłoga 
styka się z rurami odwadniającymi, klapkami dostępu, płytami kamiennymi itp., 
należy zastosować system zaciskowy lub zgrzewczy. 
 
Lokalizacja: 
2.1.1. Fizykoterapia 
2.1.3. Hydro 
2.1.4. Pokój 
2.1.5. Masaż 
2.1.8. Pokój 
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2.1.9. Fizjoterapia 
2.1.11. Krioterapia 
2.1.24. Sala spotkań i jadalnia 
2.1.26 Pokój pielęgniarek 

 Rozbudowa Poczekalnia 
2.2.1 Sala wypoczynkowa 
2.2.2 Sala klubowa 

Pomieszczenia według projektu architektonicznego 
 
 
Wycieraczka wejściowa 
Do ramy opisanej w poprzednim dziale, dostawa oraz położenie systemowej 
wycieraczki wejściowej umożliwiającej przejazd wózków inwalidzkich. 
 
Wycieraczki wewnętrzne firmy BKF SYSTEM, system Premium 6mm, mocowane w 
obniżeniu posadzki, zlicowaną z poziomem posadzki, w profilach aluminiowych, 
wkłady gumowe kolor szary.  
 
Wycieraczki zewnętrzne systemowe na bazie krat stalowych firmy BP TECHM. Krata 
z płaskowników ze stali ocynkowanej o oczkach 13x33mm ułożona w zagłębieniu 
wejściu do budynku. Warstwy podłoża jak dla warstw wejścia.  
Obrzeże - Rama z kątownika ze stali ocynkowanej ogniowo mocowana do płyty z 
betonu architektonicznego  

Wymiary wycieraczek zgodnie z projektem.  
 
Lokalizacja: 
Przedsionki wejść głównych budynku 
Pozostałe przedsionki wejściowe 
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VIII – MALOWANIE, WYKOŃCZENIA ŚCIAN 
 
1 – WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
 
Odbiór podłoża 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie podłoża 
pod wykończenie opisane w niniejszym dziale. 
Prace malarskie będą mogły rozpocząć się dopiero wtedy, gdy podłoże osiągnie stan 
pozwalający na położenie farby bez ryzyka późniejszego pojawienia się usterek i 
będzie możliwe zagwarantowanie minimalnych temperatur w dzień i w nocy. Z tego 
tytułu Generalny Wykonawca przewidzi wszelkie środki ogrzewania 
prowizorycznego, które mogą się okazać konieczne. 
 
Warunki wykonania robót 
a)  Przed malowaniem 
- budynki będą w stanie surowym zamkniętym, 
- pomieszczenia będą zamknięte, lecz przewietrzane w naturalny sposób, 
- ich wilgotność oraz temperatura będą zgodne z wartościami wskazanymi w 
normach, 
- w okresie zimowym należy przewidzieć ogrzewanie, 
- należy zagwarantować minimalna temperaturę 13º w dzień i w nocy, przez 7 dni w 
tygodniu, 
- warstwy posadzkowe oraz podłogi będą skończone i osuszone, 
- wolne kanały kablowe oraz mocowania będą wypełnione i osuszone, 
- podłoże do pomalowania będzie suche, 
- stolarka i inne elementy będą zamontowane i zabezpieczone, 
- z wszystkich pomieszczeń oraz z dojść prowadzących do nich zostanie usunięty 
gruz budowlany. 
 
b)  Po malowaniu: 
- wszystkie pomieszczenia zostaną w staranny sposób wysprzątane, 
- retusze zostaną wykonane po regulacji stolarki, 
- akcesoria zostaną zamontowane, 
- wykończenia podłóg zostaną położone, 
- zostaną wykonane retusze malarskie, 
- Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzątanie końcowe budynku przed 
odbiorem końcowym. 
 
c)  Zabezpieczenia 
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich 
elementów i powierzchni, które mogą zostać poplamione, zabrudzone lub 
uszkodzone podczas realizacji prac malarskich lub robót wykonywanych w 
ramach innych działów. 
 
Określenie robót 
Cena wykonania robót niniejszego działu zawiera wszystkie prace dodatkowe 
określone w normach oraz w specyfikacji wykonania robót, takie jak: oczyszczanie, 
szczotkowanie, szlifowanie, zamknięcia, usuwanie niedoróbek, usuwanie pyłu, 
usuwanie rdzy, itp., konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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Niniejszy opis wskazuje jedynie wymagany rodzaj wykończenia bez opisywania 
wszystkich czynności przygotowawczych oraz warstw gruntowych lub 
wykończeniowych, które będą konieczne, a które uważa się za wliczone w cenę 
ryczałtowa. 
 
Łączenia różnych kolorów 
Generalny Wykonawca będzie szczególnie czuwał nad starannym wykończeniem 
krawędzi elementów na różnych płaszczyznach, a w szczególności w przypadku 
zmiany kolorów miedzy nimi. 
 
Oznaczenia 
Urządzenia techniczne oraz instalacje będą pomalowane w kolorach wynikających z 
norm. 
 
 
2 – OPIS I LOKALIZACJA ROBÓT 
 
Podane tynki i gładzie ZOLPAN według specyfikacji, można również zastosować 
produkty firmy ATLAS. 
 
Sufit:  
- warstwy gruntowe według potrzeb  
- 2 warstwy farby gliceroftalowej, białej z połyskiem firmy Caparol lub równorzędnej  
 
Ściany:  
- warstwy gruntowe według potrzeb  
- 2 warstwy farby gliceroftalowej, białej z połyskiem firmy Caparol lub równorzędnej 
- kątowniki aluminiowe chroniące kąty wypukłe  
 
Lokalizacja: 
Według projektu 
 
 
Elementy stolarki i ślusarki 
Wszystkie elementy stolarki i ślusarki, które nie zostały wykończone w fabryce, 
zostaną pomalowane farbą gliceroftalową lub lakierem według specyfikacji 
architektonicznych z uwzględnieniem prac przygotowawczych oraz 
zabezpieczających. 
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IX – WINDY 
 
1 – WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
Projekty szczegółowe 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szczegółowych projektów: rysunków 
szczegółowych i warsztatowych niezbędnych do zrealizowania zamierzenia w 
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego. 
Projekty te zostaną stworzone według projektu architektonicznego, niniejszego opisu 
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementów wybranych przez 
Generalnego Wykonawcę. 
 
Wymagania ogólne 
Według specyfikacji niniejszego działu, Generalny Wykonawca w uzgodnieniu z 
dostawcą urządzenia sporządzi według jego zaleceń szczegółowy projekt konstrukcji 
szybu, dna szybu windowego oraz maszynowni. 
Generalny Wykonawca jest również odpowiedzialny za odbiór urządzeń przez Urząd 
Dozoru Technicznego po montażu. 
 
Zakres działu 
Niniejszy dział zawiera dostawę oraz montaż wind wraz z uruchomieniem, odbiór 
UDT oraz szkolenie Użytkownika budynku na temat działania urządzeń, jak również 
ich serwisu i konserwacji. 
Dostawca urządzeń zaproponuje również Użytkownikowi umowę serwisową 
zawierającą utrzymanie oraz kontrole okresowe po okresie gwarancji. 
 
Zakres szczegółowy działu jest następujący: 
- Sporządzenie projektu wykonawczego 
- Dostawa oraz montaż urządzeń 
- Wyposażenie szybu oraz maszynowni 
- Dostawa oraz montaż kabiny oraz urządzeń z nią związanych 
- Dostawa oraz montaż wyposażenia elektrycznego oraz automatyki 
- Podłączenie oraz regulacja wszystkich urządzeń 
- Odbiór UDT 
 
 
2 – OPIS URZĄDZEŃ 
 
Windy KONE MonoSpace® 500 
Udźwig nominalny: 10 osób / 800kg 
Wymiary kabiny (szer. x głęb.): 1350mm x 1400mm 
Prędkość kabiny: 1.0 m/s 
Rodzaj drzwi: Otwierane dwustronnie 
Szerokość otworu drzwiowego: 900 mm 
Wysokość drzwi: 2100 mm 
Wysokość kabiny: 2200 mm 
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Typ drzwi przystankowych: Rama  

Panel konserwacji MAP: Montowany w ramie  
Panel konserwacji na kondygnacji: Najwyższy przystanek 
Z próbami i odbiorami 
INDUSTRIAL CHIC 2 - 12030 
SUFIT: CL88 ze stali malowanej Cloud White (P50) 
ŚCIANY: 
B: ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F) 
C: ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F), z lustrem 
D: ze stali malowanej Sunny Yellow (P52) 
PODŁOGA: z winylu Steel Gray (VF23) 
PANEL DYSPOZYCJI: KSC D20 w kolorze białym, w ramach aluminiowych z 
wykończeniem metalicznym 
PORĘCZ: HR65 ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Asturias Satin (F), po 2 strony 
Według dołączone wytyczne firmy KONE 
 
WYMAGANIA WOBEC BUDOWY: 
- szyb przed montażem musi być czysty, suchy i niepalący 
- szyb powinien być zgodny z wytycznymi Dostawcy Urządzeń 
- otwory szybu powinny być zabezpieczone 
- wentylacja i haki montażowe wykonane zgodnie z wytycznymi Dostawcy 
- 3-fazowe zasilanie doprowadzone zgodnie z dokumentacją 
- zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30m2 w pobliżu szybu w celu 
zmagazynowania części dźwigu, zapewnione dojście do szybu i otworów drzwiowych 
- mocowanie wsporników drzwi przystankowych na śrubach rozporowych 
- mocowanie wsporników prowadnic na śrubach rozporowych 
- dopuszczalna temperatura w szybie: +5 - +40°C 
- maksymalna wilgotność w szybie: 95% (przy 40°C) 
- zalecane min. dla wentylacji szybu: 1% pola przekroju poprzecznego szybu 
- jeśli oświetlenia szybu nie dostarcza Kone należy wykonać zgodnie z PN-EN 81.1 
(minimalne natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
- główne zasilanie dźwigu dostarcza budowa (ostatnia kondygnacja) 
- budowa doprowadza również przewody telefoniczne do szafy sterowej w celu 
zapewnienia łączności dwukierunkowej zgodnie z EN81-28 
- z uwagi na technologię montażu wymagana jest dokładna lokalizacja haków 
montażowych, wg rysunków dostarczonych przez Dostawce 
- nośność haków musi być certyfikowana przez budowę, zgodnie z lokalnymi 
przepisami 
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SERWIS I KONSERWACJA: 
Wraz z projektem należy dostarczyć wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla 
wszystkich zainstalowanych urządzeń. Specyficzne usługi podczas okresu gwarancji 
są zapewnione przez instalatora, który będzie musiał współpracować z firmą 
serwisową wyznaczoną przez Inwestora. 
 
 
 
 
X – BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA 
 
2 – OPIS URZĄDZEŃ I LOKALIZACJI 
 
Opis urządzeń według lokalizacji 
Umywalki: 
- w gabinetach: Cersanit  - Nano 
- dla niepełnosprawni: Cersanit – Etiuda 
- w WC i innych pom.: Cersanit – Mito Red 
 
Miski ustępowe: 
- miski ustępowe i deski: Cersanit – Etiuda (stelaż Geberit i przycisk) 
- miski ustępowe niepełnosprawni i deski: Cersanit – Etiuda (stelaż Geberit) 
 
Pisuary: 
- Cersanit – President (stelaż i przycisk) 
 
Brodzik: 
- bez-progowe- brodzik w posadzce uchwyty; Cersanit 
 
Zlew: 
- Pom. Socjal. I sterylizator.: dwukomorowe: 50x80 gładki - Ferro 
- Pom. Gosp.: jednokomorowe: Zelvo -ZLEW2-ADGO 
 
Baterie: 
- umywalkowe: KFA- Selen (w gabinetach zabiegowych łokciowe) (syfon) 
 (uchwyt ruchomy mocowany do podłogi plus uchwyt stały mocowany do ściany) 
- prysznicowe: Bateria prysznicowa KFA Armatura Kraków Kwarc 
- zlew: KFA – Beryl (syfon) 
 
Marki referencyjne 
- pojemniki, dozowniki, kosze firmy Merida lub podobne uzgodnione z Architektem 
- Cersanit 
- KFA 
-Ferro 
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XI – OŚWIETLENIE 
 
– OPIS URZĄDZEŃ I LOKALIZACJI  
 
INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 
 
Oświetlenie wewnętrzne podstawowe 
W  modernizowanych pomieszczeniach przewidziano oprawy  LED 17W, 30W, 38W 
24W, IP-20, IP-44, IP-65, montowane na stropowe lub w sufitach podwieszanych w 
zależności od aranżacji pomieszczenia.  
W pomieszczeniach sanitarnych oprawy  LED  typu Downlight 1x19W IP-44, 
natomiast w salach oprawy LED 43W, 38W, IP20, IP 44.  
Przewidziano natężenie oświetlenia na poziomie w pomieszczeniach: 
 - w gabinetach 500lx 
 - korytarze i ciągi komunikacyjne 300 lx 
 - pomieszczenia zaplecza,  WC   200 lx 
Instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi  YDYp 3 x 1,5mm,  YDYp 4 x 
1,5 mm 
Załączanie oświetlenia  indywidualnie ręcznie  łącznikiem w pomieszczeniu  
 
Oświetlenie awaryjne -  ewakuacyjne i kierunkowe 
Przewiduje się dodatkowe osobne oprawy oświetlenia  awaryjnego ewakuacyjnego, 
oprawy LED 1x3W,  IP-20 o specyficznej optyce,  wyposażone w zasilacze awaryjne 
na 1 godz. ( certyfikat CNBOP) zgodne z normą ISO 7010.   
Oprawy te będą zamontowane na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych  
korytarzach .  Zgodnie z ekspertyzą minimalne natężenie oświetlenia wynosi : 
1 lux  na drogach komunikacyjnych,  i 5 lx  na  froncie urządzeń pożarowych, 
gaśnice, hydranty itp. Oprawy te będą załączały się automatycznie po zaniku 
napięcia  w czasie 0,2 sek.  
 
Na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych i korytarzach będą 
zamontowane dodatkowe oprawy kierunkowe LED 1x1 W,  ( certyfikat CNBOP)    
wskazujące kierunek ucieczki,  oprawy te będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 
1 godz. Oprawy te będą załączały się automatycznie po zaniku napięcia  w czasie 
0,2 sek.     
 
UWAGA – oprawy Będą wyposażone w piktogramy zgodne z planem ewakuacji 
budynku  
 
Lampy bakteriobójcze. 
W wyznaczonych miejscach przewidziano lampy bakteriobójcze. Zasilanie lamp z 
obwodów oświetleniowych,  złączanie opraw łącznikiem zlokalizowanym na ścianie 
przed wejściem do pomieszczenia.  
Instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi  p/t YDYp 3 x 1,5mm . 
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ZASTOSOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Oprawy na stropowe z rastrem: 
A - ROMA OPAL  LED  1x24W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING                     
B - TORINO OPAL  LED  1x24W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING                  
C - UNI MPRM  LED  1x38W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING                        
D - TORINO OPAL  LED  1x43W, IP-65, 4000K - PXF LIGHTING                  
E - ROMA OPAL  LED  1x38W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING                     
F - BARI  ECO  LED  1x19W, IP-44, 4000K - PXF LIGHTING                         
G - FIBRA LED  1x30W, IP-66, 4000K - PXF LIGHTING                                
H - FIBRA LED  1x17W, IP-66, 4000K - PXF LIGHTING                                 
 
Oprawa plafoniera na stropowa:   
I - RA 16L LED  1x19W, IP-54, 4000K - PXF LIGHTING                                           
 
Oprawy ewakuacyjne na stropowe: 
Aw1 - CENTRA GK  LED 1x3W, IP-44  
KORYTARZ  + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)                       
Aw2 - CENTRA GK  LED 1x3W, IP-44  
OTWARTA  + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)                        
Aw3 - CENTRA NT  LED 1x3W, IP-44  
KORYTARZ  + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)                       
Aw4 - CENTRA NT  LED 1x3W, IP-44  
OTWARTA + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)                         
Aw5 - EXIT SE  LED 1x3W, IP-65  
+ grzałka + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)                              
 
Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowego na stropowa:    
EXIT  M  LED 1x1W, IP-20 + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)     
 
Oprawa BAKTERIOBÓJCZA na stropowa:    
- 1x30W, IP-20 


